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Opis zadatka

za izradu ulazne studije o planiranju morskog prostora s
naglaskom na rizicima za obalnu infrastrukturu
povezanim s klimatskim promjenama u Sibensko-
kninskoj zupaniji
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Opis zadataka za izradu ulazne studije o planiranju morskog prostora s
naglaskom na razradu rizika za obalnu infrastrukturu povezanim s klimatskim
promjenama u Sibensko-kninskoj zupaniji

Opis zadataka odnosi se na izradu ulazne studije o planiranju morskog prostora s naglaskom na razradu
rizika za obalnu infrastrukturu povezanim s klimatskim promjenama u Sibensko-kninskoj zupaniji. Studija
se izraduje u okviru pripreme Ulaznih studija s preporukama za planiranje morskog prostora u svjetlu
prilagodbe na klimatske promjene (u nastavku teksta: ,Ulazne studije®), aktivnosti 5.1, Analize ranjivosti
i izvodivosti za pilot podru¢ja® projekta ,Adriadapt — baza informacija o otpornosti na klimatske
promjene za jadranske gradove i opcine” (u nastavku teksta: Adriadapt projekt). Zadaci se trebaju
izvrSavati u skladu s kljuénim odredbama zakonske regulative Programa Ujedinjenih naroda za
okolis/Mediteranskog akcijskog plana, kao $to je, na primjer, Protokol o integralnom upravljanju obalnim
podrucjima Mediterana, Regionalni okvir za prilagodbu na klimatske promjene i Strategija Europske
unije o prilagodbi na klimatske promjene. Takoder, u izvrsavanju zadataka, Ponuditelj treba uzeti u obzir
nacionalne strategije Italije i Hrvatske o prilagodbi na klimatske promjene.

Ponuditelj ¢e svoje zadatke izvrSavati u periodu od sredine rujna 2019. do kraja veljace 2020. godine.

Projekt Adriadapt ima za cilj promovirati otpornost na klimatske promjene na lokalnoj i regionalnoj razini
kroz izradu platforme s informacijama potrebnim za identifikaciju odgovaraju¢ih moguénosti prilagodbe
na klimatske promjene i planiranje. Na taj nacin, lokalnim i regionalnim upravama ce se pruziti podrska
u razvoju politika i mjera vezanih za prilagodbu na klimatske promjene u urbanim i obalnim zonama
podrucja obuhvadenih projektom.

Izvrsavanje projektnog cilja potpomagat e slijedece Cetiri akcije:

1. Uskladivanje i poboljsanje postojecih saznanja vezanih za klimu, a koja se temelje na dosadasnjem
pra¢enju/monitoringu i umrezenim podacima prikupljenim na nacionalnoj i europskoj razini, a u cilju
dobivanja novih informacija za koristenje u procesu donosenja odluka;

2. Kreiranje sustava informacija ili Adriadapt platforme za Jadransku regiju koja ée sadrzavati najbolje
primjere iz prakse, smjernice, zakonske okvire i studije o klimi i ranjivosti na klimatske promjene
kako bi se potaklo kreiranje odgovarajuéih planova i mjera na vise razina, a koji ¢e biti podrska
sigurnim i odrzZivim drustveno-ekoloskim sustavima koji povezuju prirodnu, drustvenu i ekonomsku
dinamiku i poprecno prolaze kroz kopnena, obalna i morska podrucja dviju zemalja projekta;

3. Testiranje i integriranje Adriadapt platforme u odabranim podrucjima - pilotima u Italiji i Hrvatskoj
koji se poprecno protezu od kopna prema moru i nude razli¢ita rjeSenja za niz stanista;

4. Odrzavanje i Sirenje informacija sadrzanih u Adriadapt platformi kao specificnoj regionalnoj riznici
klimatskih podataka za politike i planove koja ¢e pruzati podrsku i davati informacije od vaznosti za
lokalno podruéje s ciliem planiranja otpornosti na klimatske promjene. PAP/RAC ¢e osigurati
prijenos potrebnih saznanja drugim dionicima obalnog podrucja Mediterana.
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Aktivnosti koje ¢e provoditi PAP/RAC odnose se na akcije 2 i 4, a strukturirane su u radnim paketima 4 i 5.
Isporucene informacije trebaju biti prilagodene korisnicima, a to su u prvom redu lokalne i regionalne
uprave dviju zemalja.

Aktivnost 5.1 ,,Analize ranjivosti i izvodivosti za pilot podrucja“ projekta Adriadapt predvidaju da ¢e bar u
jednom pilot podrucju fokus biti usmjeren na more (morske aktivnosti i prostorni plan morskog
podruéja)“. U Obalnom planu Sibensko-kninske Zupanije predloZena je priprema morskog prostornog
plana (MPP). Zbog toga se Sibensko-kninska zupanija (5KZ), kao projektni partner Adriadapt-a, te pilot
podruéje, smatra odgovarajué¢im kandidatom za ovu aktivnost unutar aktivnosti 5.1. Zupanijski odbor za
upravljanje obalnim i morskim podru¢jem SKZ smatra se kljuénim akterom razvoja i kasnije primjene
preporuka Ulaznih studija, kao konac¢nog rezultata ovog zadatka.

Ulazne studije bit ¢e pripremljene u suradnji s i za potrebe SKZ, s doprinosom nekolicine odabranih
struénjaka, a uz podrsku PAP/RAC-a, IUAV-a te CMCC-a (¢lanova projektnog tima) kao dijela aktivnosti 5.1
Adriadapt projekta. Priprema Ulaznih studija uzet ¢e u obzir prijasnje studije izradene u okviru pripreme
Obalnog plana za SKZ, te sam Obalni plan. Ovaj plan pripremljen je 2015. uz pomo¢ PAP/RAC-a te Plan
Bleu/RAC-a u okviru UNEP/MAP-ovog projekta ,Integracija klimatskih varijabilnosti i promjena u
nacionalne strategije za primjenu Protokola o IUOP-u u Mediteranu (ClimVar & ICZM) u okviru inicijative
MedPartnership“. Ovaj plan dotice brojne teme vaZne za morski prostorni plan, poput obalnog i morskog
turizma, luka i marina, marikulture i akvakulture, ocuvanja bioraznolikosti te mjera zastite uskog obalnog
pojasa. Planom su utvrdene mjere za unaprjedenje prilagodbe klimatskim promjenama u ovim sektorima
(kao i drugim izazovima za obalna podrucja) koje trebaju posluZiti kao temelj buduc¢im, detaljnijim
studijama, uz najnovije spoznaje vezane uz klimatsku varijabilnost i promjene.

Ulazne studije trebaju uzeti u obzir Protokol o IUOP-u u Mediteranu, Regionalni okvir za prilagodbu
klimatskim promjenama za mediteransko obalno i morsko podrucje, UNEP-ove smjernice za prilagodbu
na osnovu ekosustava (EbA), te EU-ove Direktive, Direktivu o prostornom planiranju morskog podrucja,
Direktivu o poplavama, Okvirnu direktivu o morskoj strategiji, te Strategiju prilagodbe klimatskim
promjenama.

Uzimajudéi u obzir da se ovaj zadatak odnosi na temu koja se vec ustaljeno zove ,interakcije kopno-more*,
struénjak je pozvan da koristi PAP/RAC-ovu terminologiju, te da kroz ovaj zadatak osigura i komentar
metodologije predstavljene u dokumentu “Land-Sea Interactions in the framework of ICZM and MSP”, te
u pripadajucim tablicama.

Proces izrade finalnog rezultata, u ovom slucaju Ulazne studije, provodit ¢e se kroz 3 faze: (i.) faza
inicijacije; (ii.) faza analize, te faza (iii.) predstavljanja i usvajanja rezultata. Detalji o svakoj fazi, kao i o
ulozi nacionalnog struc¢njaka za rizike za obalnu infrastrukturu vezano s utjecajima klimatskih promjena (
u daljnjem tekstu Strucnjaka) prikazani su u daljnjem tekstu.



1. Fazainicijacije:

U ovoj fazi konzultirat ¢e se Zupanijska uprava. Operativhu koordinaciju i harmonizaciju izmedu
Zupanijske uprave, stru¢njaka i ¢lanova projektnog tima vodit ée PAP/RAC. U ovoj fazi strucnjak treba
identificirati najvaznije rizike za obalnu infrastrukturu u uzem obalnom pojasu SKZ koje moZe uzrokovati
podizanje razine mora i ekstremni vremenski uvjeti, Sto ¢e predstavljati doprinos lzvjestaju o sadrzajnom
obuhvatu ulaznih studija. Drugi inputi, vezani za druge teme, bit ¢ée pripremljeni od strane drugih
odabranih nacionalnih stru¢njaka. Ovi inputi trebaju biti predstavljeni na Adriadapt radionici projektnog
tima (na kojoj ¢e sudjelovati i ostali projektni partneri odgovorni za podrsku i alate MPP-a). Identifikacija
trendova u klimatskim parametrima te utjecaj na obalnu infrastrukturu, kao i na vazne sektore na
podrucju Zupanije bit ¢e medu glavnim rezultatima ove faze. Informacije i podaci potrebni za Izvjestaj o
sadrzajnom obuhvatu bit ¢e dostavljeni od strane odgovornih tijela lokalne i regionalne uprave. Ukoliko
odredene informacije ili podaci budu nedostajali (a Zupanijski odbor ih bude smatrao vaznima), stru¢njak
¢e ih uzeti u obzir.

Po dovrietku lzvjestaj o sadrzajnom obuhvatu bit ¢e predstavljen ¢lanovima Zupanijskog odbora za
upravljanje obalnim i morskim podrucjem i drugim klju¢nim dionicima na radionici koja ¢e se odrzati
krajem ove faze projekta. Na toj radionici strucnjak ¢e prezentirati spoznaje o ovoj temi, te ée kroz
diskusiju s javnoscu finalizirati potrebne inpute za dovrsetak ove faze.

2. Faza analize:

Input studije s preporukama za MPP te za prilagodbu na klimatske promjene: na temelju preliminarnih
nalaza stru¢nog tima, strucnjak ¢e provesti dublju analizu rizika za obalnu infrastrukturu u uzem obalnom
pojasu SKZ od podizanja razine mora i ekstremnih vremenskih uvjeta (posebice onih koji mogu
uzrokovati zagadenje mora i gubitak kakvoce mora za kupanje), uzimajuéi u obzir sve dodatne
informacije osigurane od strane regionalne uprave tijekom pripreme lzvjestaja o sadrzajnom obuhvatu,
kao i nalaze drugih ¢lanova stru¢nog tima. Struénjak ée pripremiti opce preporuke i mjere za smanjenje
utjecaja te za prilagodbu na utjecaje klimatskih promjena. Relevantni nalazi iz obje faze trebaju biti
pripremljeni na nacin koji omogucuje njihov prikaz u prostoru, odnosno u formatu odgovarajuéem za
GIS prikaz.

3. Faza predstavljanja i usvajanja rezultata

Nalazi input studija s preporukama biti ée prezentirani Zupanijskom odboru i drugim nadleznim tijelima,
kao i projektnim partnerima koji su direktno uklju¢eni u dovrsetak preporuka za uklju¢enje mjera za
prilagodbu klimatskim promjenama u buduci prostorni plan morskog prostora Zupanije.

PAP/RAC ¢e osigurati operativna koordinaciju i harmonizaciju kroz potreban broj sastanaka i radionica.

Glavni zadaci predvideni ovim Opisom zadataka su slijededi:

i Obnoviti relevantne informacije o trendovima klimatskih parametara u SKZ vezano uz utjecaje
klimatskih promjena na obalnu infrastrukturu.

ii. Definirati listu potrebnih podataka i informacija koje kolege iz Zupanijskih tijela trebaju
dostaviti.



iii. Pripremiti poglavlje za lzvjestaj o sadrzajnom obuhvatu Ulaznih studija, te sudjelovati u
integraciji rezultata faze 1.

iv. Pripremiti poglavlje za Ulazne studije s opéim preporukama i mjerama za smanjenje
prepoznatih utjecaja i za prilagodbu na njih; te sudjelovati u integraciji rezultata faze 2.

V. Redovito sudjelovati na sastancima i radionicama, te predstavljati relevantne rezultate (koji su
navedeni u gornjem tekstu) u razli¢itim fazama.

vi. Dostaviti komentare na integralnu verziju Preporuka za jacanje otpornosti obalnoj podrucja
Jadrana.

Ponuditelj ¢e izraditi i dostaviti slijedeée proizvode/outputs:

Proizvod Rok dostave proizvoda
1. Nacrt poglavlja za Izvjestaj o sadrzajnom obuhvatu 15. studenog 2019.
2. Zavrdnaverzija poglavlja za Izvjestaj o sadrZajnom 15. prosinca 2019.
obuhvatu
3. Nacrt poglavlja za Ulazne studije 15. sijecnja 2020.
4. Zavrsna verzija poglavlja za Ulazne studije 25. veljace 2020.
5. Prezentacije za sastanke/radionice 2 dana prije datuma dogadaja
6. Komentari na Preporuke za ja¢anje obalne otpornosti | 26. veljace 2020.
du? jadranskih obala

* U periodu od listopada 2019. i veljac¢e 2020., predvidena su barem 4 sastanka/radionice cijelog
projektnog tima, a koji ¢e se organizirati u Sibeniku, odnosno u Splitu.

Dokumenti ¢e se izraditi na hrvatskom jeziku, sa saZzetkom na engleskom, osim prezentacija za sastanak s
partnerima gdje je radni jezik engleski.

Strucnjak ¢e biti odgovoran PAP/RAC-ovoj ravnateljici, odnosno voditeljici projekta.

Ponuditelj treba imati slijedece obrazovne i strucne kvalifikacije:

- Visoki profesionalni nivo, s minimalnih 6 godina iskustva na podrucju interdisciplinarnih tehnickih
znanosti s fokusom na procjenu rizika od utjecaja i prilagodbu na klimatske promjene;

- Visoku stru¢nu spremu na podrucju tehnickih znanosti ili znanosti o okolisu, koje su relevantne za
projekt;

- Sposobnost analiziranja problema i informacija, te izrade kratkih izvjes¢a i sazetaka o klju¢nim
idejama i problemima;

- Respektabilne istraZivacke sposobnosti, u kombinaciji s izuzetnim komunikacijskim vjestinama;

- Tecnost u pisanju i govorenju na hrvatskom i engleskom jeziku.



Iznos Ugovora i placanje

Procijenjena vrijednost zadataka definiranog ovim Opisom iznosi HRK 62.000,00. Putni troskovi koji se
odnose na sudjelovanje Ponuditelja na sastanku eksperata uklju€eni su u gornji iznos. Pladanje e biti
izvrseno temeljem dostave projektnih rezultata, kao Sto je definirano u prethodnoj tocki, a nakon
odobrenja placanja od strane PAP/RAC-a, kako slijedi:

Isplata u obrocima Iznos pladanja
Finalni Izvjestaj o sadrZzajnom obuhvatu Ulaznih studija 30%
Finalne Ulazne studije s preporukama za prostorno planiranje 70%

morskog prostora u svjetlu prilagodbe na klimatske promjene za
Sibensko-kninsku Zupaniju, te komentari na preporuke za ja¢anje
otpornosti jadranskog obalnog podrucja




