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Opis zadataka Ugovaratelja za izradu baze informacija o otpornosti na klimatske 

promjene za Adriadapt platformu u okviru Interreg projekta CBC Adriadapt 

Italija - Hrvatska 

Opis zadataka 

Opis zadataka Ugovaratelja odnosi se na izradu baze informacija o otpornosti na klimatske promjene 

za Adriadapt platformu kojom će se koristiti lokalne i regionalne vlasti u Hrvatskoj i Italiji, a u cilju 

identifikacije odgovarajućih mogućnosti prilagodbe. Zadaci se ugovaraju u okviru aktivnosti koje će 

PAP/RAC provoditi u Interreg projektu CBC Adriadapt za Italiju i Hrvatsku. Izrada Adriadapt platforme 

slijedit će plan rada predviđen ovim projektom. Zadaci se trebaju izvršavati u skladu s ključnim 

odredbama zakonske regulative Programa Ujedinjenih naroda za okoliš/Mediteranskog akcijskog 

plana, kao što je, na primjer, Protokol o integralnom upravljanju obalnim područjima Mediterana, 

Regionalni okvir za prilagodbu na klimatske promjene i Strategija Europske unije o prilagodbi na 

klimatske promjene. Također, u izvršavanju zadataka, Ugovaratelj treba uzeti u obzir nacionalne 

strategije Italije i Hrvatske o prilagodbi na klimatske promjene.   

Rok za izvršenje zadataka 

Ugovaratelj će svoje zadatke izvršavati u periodu od sredine travnja do kraja prosinca 2019. godine. 

Osnovne informacije o projektu 

Projekt Adriadapt ima za cilj promovirati otpornost na klimatske promjene na lokalnoj i regionalnoj 

razini kroz izradu platforme s informacijama potrebnim za identifikaciju odgovarajućih mogućnosti 

prilagodbe na klimatske promjene i planiranje. Na taj način, lokalnim vlastima će se omogućiti da 

odgovore potrebama politika koje se odnose na poduzimanje akcija vezanih za prilagodbu na klimatske 

promjene u urbanim i obalnim zonama područja obuhvaćenih projektom. 

Izvršavanje projektnog cilja potpomagat će slijedeće četiri akcije: 

1.  Usklađivanje i poboljšanje postojećih saznanja vezanih za klimu, a koja se temelje na dosadašnjem 

praćenju/monitoringu i umreženim podacima prikupljenim na nacionalnoj i europskoj razini, a u 

cilju dobivanja novih informacija  za korištenje u procesu donošenja odluka;  

2. Kreiranje sustava informacija ili Adriadapt platforme za Jadransku regiju koja će sadržavati najbolje 

primjere iz prakse, smjernice, zakonske okvire i studije o klimi i ranjivosti na klimatske promjene 

kako bi se potaklo kreiranje odgovarajućih planova i mjera na više razina, a koji će biti podrška 

sigurnim i održivim društveno-ekološkim sustavima koji povezuju prirodnu, društvenu i ekonomsku 

dinamiku i poprečno prolaze kroz kopnena, obalna i morska područja dviju zemalja projekta;  

3. Testiranje i integriranje Adriadapt platforme u odabranim područjima - pilotima u Italiji i Hrvatskoj 

koji se poprečno protežu od kopna prema moru i nude različita rješenja za niz staništa;  

4. Održavanje i širenje informacija sadržanih u Adriadapt platformi kao specifičnoj regionalnoj riznici 

klimatskih podataka za politike i planove koja će pružati podršku i davati informacije od važnosti za 

lokalno područje s ciljem planiranja otpornosti na klimatske promjene. K tome, PAP/RAC osigurat 

će prijenos potrebnih saznanja drugim dionicima obalnog područja Mediterana. 
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Aktivnosti koje će provoditi PAP/RAC odnose se na akcije 2 i 4, a strukturirane su u radnim paketima 4 i 

5. Isporučene informacije trebaju biti prilagođene korisnicima, a to su u prvom redu lokalne i regionalne 

vlasti dviju zemalja. 

Tijekom prvog kvartala 2019. godine, PAP/RAC izradio je upitnik namijenjen lokalnim vlastima Italije i 

Hrvatske s namjerom dobivanja boljeg uvida u njihove potrebe. Cilj upitnika je pronaći sve vrste utjecaja 

klimatskih promjena s kojima se suočavaju lokalne vlasti, te pronaći odgovore na te utjecaje, uključujući 

prepreke u slučaju da odgovori još nisu formulirani. Rezultati ove analize nedostataka uzet će se u obzir 

kod kreiranja svakog pojedinog projektnog proizvoda/output.  

 

Priroda i cilj zadataka 

Od Ugovaratelja se traži pružanje pomoći kod osiguranja usklađenosti različitih ulaznih 

informacija/inputs  projektnih partnera u cilju punjenja Adriadapt platforme novim saznanjima. Od 

predviđenih proizvoda/outputs ovog projekta izdvajamo tri strateška dokumenta:  

1. Smjernice za uključenje prilagodbe na klimatske promjene u planove upravljanja obalom; 

2. Smjernice za jačanje otpornosti na klimatske promjene duž Jadranske obale; 

3. Strateške smjernice za gradove na Jadranskoj obali. 

Od Ugovaratelja se traži pružanje pomoći kod finaliziranja prvog projektnog proizvoda/output, kao i 

davanje savjeta za usklađivanje ova tri strateška dokumenta. 

Prvi dokument osigurava vođenje kroz proces izrade plana, identificira sve korake procesa planiranja, te 

daje uvid u detaljnije razumijevanje različitih aspekata klimatskih promjena i varijabilnosti. Dokument 

koristi informacije Smjernica za prilagodbu na klimatske promjene i varijabilnost duž Mediteranske 

obale, ali prilagođene specifičnim situacijama u Italiji i Hrvatskoj.  Alati predstavljeni u ovom dokumentu 

također će biti predstavljeni na Adriadapt platformi. Od Ugovaratelja se očekuje da napravi odabir 

informacija uzimajući u obzir sadržaje koji će se pripremiti za Adriadapt platformu. Isto tako, Smjernice 

daju kratki uvid u mogućnosti financiranja lokalnih vlasti dviju zemalja. Detaljniji tekst na ovu temu bit će 

pripremljen u slijedećoj fazi za informacijsku platformu. 

Osim što će pružiti pomoć koristeći se ovim Smjernicama, od Ugovaratelja se također očekuje pružanje 

pomoći kod izrade tri dodatne komponente Adriadapt platforme: mogućnosti prilagodbe, kataloga 

mjera i najboljih primjera iz prakse - primjera iz poslovne prakse s posebnim naglaskom na plavoj i 

zelenoj infrastrukturi. Budući da će testiranje biti izvedeno u okviru radnog paketa 5, od Ugovaratelja se 

može tražiti savjet u vezi projektnih područja/pilota u Hrvatskoj.  

Glavni zadaci i njihov opis 

Glavni zadaci predviđeni ovim Opisom zadataka su slijedeći: 

1. Revizija Smjernica za uključenje prilagodbe na klimatske promjene u planove upravljanja 

obalom 
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Ugovaratelj će dobiti na uvid ulaznu informaciju /input u formi publikacije pod nazivom: Smjernice za 

uključenje prilagodbe na klimatske promjene u planove upravljanja obalom, zajedno s prijedlogom 

PAP/RAC-a za prilagođavanje i ažuriranje sadržaja publikacije. Od Ugovaratelja se očekuje kritički osvrt 

na komentare u smislu ažuriranja sadržaja publikacije i njegovog prilagođavanja potrebama lokalnih 

vlasti u Italiji i Hrvatskoj. Od Ugovaratelja će se posebno tražiti pružanje pomoći kod prilagođavanja, 

revidiranja i kompletiranja slijedećih dijelova publikacije: 

a) Kratki pregled talijanskog zakonodavnog i političkog okvira.  

b) Alati - U publikaciji su predloženi različiti alati za korištenje u svim fazama. Budući da je prvotni 

dokument izrađen 2014. godine, potrebno je njegovo ažuriranje u smislu korištenja alata. Od 

Ugovaratelja se očekuje revidiranje odabranih i predstavljenih alata. Odabrani alati bit će 

detaljnije predstavljeni na Adriadapt platformi, a od Ugovaratelja se očekuje pružanje savjeta u 

vezi izvora informacija i dobrih primjera iz prakse prilikom korištenja odabranih alata.  

c) Mogućnosti financiranja - U publikaciji su predstavljene različite mogućnosti financiranja, s 

fokusom na mediteranske zemlje. U slučaju Hrvatske i Italije, različiti su izvori financiranja. 

Također, što se tiče projekata EU-a, u budućnosti se očekuje povećanje kvote financiranja od 

strane lokalnih vlasti.  Stoga je potrebno uzeti u obzir kombinaciju različitih izvora financiranja, 

uključujući ekonomske instrumente. Mogućnosti predstavljene u publikaciji detaljnije će se 

razraditi na Adriadapt platformi. 

 

2. Popis mogućnosti prilagodbe 

Temeljem postojećeg iskustva i rezultata Adriadapt upitnika namijenjenog lokalnim vlastima,  od 

Ugovaratelja se očekuje da, u dogovoru s PAP/RAC timom, predloži popis mogućnosti prilagodbe. Popis 

može biti opširan, ali složen po prioritetima, kako bi se osiguralo pokrivanje najvažnijih mogućnosti 

prilagodbe tijekom trajanja projekta. Međutim, budući da će se platforma nastaviti održavati pet 

godina nakon završetka projekta, preostale mogućnosti prilagodbe mogle bi biti pokrivene u 

budućnosti.  Ugovaratelj će ovaj popis predložiti Adriadapt partnerima na konačan odabir i usvajanje.  

3. Mogućnost prilagodbe 

Od Ugovaratelja se očekuje izrada predloška/template kao i predstavljanje jedne mogućnosti 

prilagodbe kao modela za Adriadapt platformu. Poseban naglasak treba biti na integralnim aspektima, 

što podrazumijeva mogućnost prilagodbe koja također uključuje ublažavanje utjecaja klimatskih 

promjena.  

4. Najbolji primjeri iz prakse - primjeri iz poslovne prakse s posebnim naglaskom na plavoj i 

zelenoj infrastrukturi  

Jedan od najvažnijih dijelova Adriadapt platforme bit će predstavljanje najboljih primjera iz prakse. Od 

Ugovaratelja se očekuje da, temeljem iskustava iz Climate ADAPT platforme, te uzimajući u obzir 

rezultate Adriadapt upitnika i zahtjeve s projektnih područja - pilota, predloži predložak/template te 

ispuni jedan primjer dobre prakse. 
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Proizvodi/outputs i rokovi dostave 

Ugovaratelj će izraditi i dostaviti slijedeće proizvode/outputs: 

 

 

Projektni proizvodi/outputs dostavit će se na engleskom jeziku, uključujući grafičke prezentacije, 

dodatke/anekse i referentne izvore informacija. 

 

Obveza sudjelovanja na sastancima 

Ugovaratelj će sudjelovati na sastanku eksperata na kojemu će se raspraviti i definirati tri strateška 

projektna proizvoda/outputs, a koji će, provizorno, biti organiziran u Splitu, Hrvatska, u lipnju 2019. 

godine. 

Kvalifikacije Ugovaratelja 

Ugovaratelj treba imati slijedeće obrazovne i stručne kvalifikacije:  
- Visoka stručna sprema uz minimalno pet godina radnog iskustva na području znanosti o okolišu i 

prilagodbi na klimatske promjene; 
- MSc ili PhD stupanj iz bilo koje od znanosti o okolišu, društvenih ili tehničkih znanosti koje su 

relevantne za projekt; 
- Sposobnost analiziranja problema i informacija, te izrade kratkih izvješća i sažetaka o ključnim 

idejama i problemima; 
- Respektabilne istraživačke sposobnosti, u kombinaciji s izuzetnim komunikacijskim vještinama; 
- Tečnost u pisanju i govorenju na engleskom i talijanskom jeziku. 

Proizvod Rok dostave proizvoda 

1. Nacrt revizije Smjernica kraj svibnja 2019 

2. Završna verzija Smjernica kraj srpnja 2019 

3. Nacrt prijedloga Popisa mogućnosti prilagodbe kraj srpnja 2019 

4. Završni prijedlog Popisa mogućnosti prilagodbe kraj studenog 2019  

5. Nacrt predloška/template  za mogućnosti prilagodbe sredina lipnja 2019 

6. Opis jedne mogućnosti prilagodbe  kraj rujna 2019 

7. Nacrt predloška/template za najbolje primjere iz 

prakse -  primjeri iz poslovne prakse s posebnim 

naglaskom na plavoj i zelenoj infrastrukturi 

kraj lipnja 2016 

8.  Jedan opis primjera dobre prakse -  primjeri iz 
poslovne prakse s posebnim naglaskom na plavoj i zelenoj 
infrastrukturi 

kraj listopada 2019 
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Iznos Ugovora i plaćanje 

Iznos za isplatu Ugovaratelju za izvršenje zadataka definiranim ovim Opisom zadataka iznosi 68.300,00 

HRK bez PDV-a. Putni troškovi i troškovi smještaja koji se odnose na sudjelovanje Ugovaratelja na 

sastanku eksperata uključeni su u gornji iznos. Plaćanje će biti izvršeno temeljem dostave projektnih 

proizvoda/outputs, kao što je definirano u prethodnoj točki, a nakon odobrenja plaćanja od strane 

PAP/RAC-a, kako slijedi: 

Isplata u obrocima Iznos plaćanja 

Isplata prvog obroka po dostavi projektnih proizvoda/outputs 

1,2,3, 5 i 7, te nakon odobrenja plaćanja od strane PAP/RAC-a  

50% 

Konačna isplata (drugi obrok) po dostavi projektnih 

proizvoda/outputs 4,6 i 8, te nakon odobrenja plaćanja od strane 

PAP/RAC-a 

50% 

 


